



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA GORNJA VRBA**

KLASA: 404-01/18-01/12  
URBROJ: 2178/28-01-18-6  
Gornja Vrba, 28.5.2018.

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba“ Ev.br.: 26/2018

**Naručitelj:** Općina Gornja Vrba

**Ev.br:** 26/2018

**Predmet nabave:** Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba

**Trajanje prethodnog savjetovanja:** 17. – 24. svibnja 2018.

**Tijekom savjetovanja nije održan sastanak**

**Primjedbe i prijedlozi:** Nije bilo primjedbi niti prijedloga

Temeljem članka 198 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Općina Gornja Vrba dana 17. svibnja 2018. godine u EOJN RH objavila nacrt dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebnim uvjetima za izvršenje ugovora za postupak javne nabave „Radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Općini Gornja Vrba“ (evidencijski broj nabave: 26/2018).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 24. svibnja 2018. godine te do isteka roka nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

**Sukladno članku 9. stavku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Naručitelj će izmijeniti nacrt dokumentacije o nabavi te u dokumentaciji o nabavi u predmetnom postupku napraviti izmjene kako slijedi:**

U **točci 4.2.1.** sljedeća rečenica se mijenja:

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini, izveo radove iste ili slične predmetu nabave (Pod sličnim

radovima podrazumijevaju se radovi rekonstrukciji, asfaltiranju, obnovi i/ili izgradnju ceste) u vrijednosti od minimalno 900.000,00 kuna bez PDV-a.“

Nakon izmjene rečenica glasi:

„Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini, **izvršio najmanje 1 (jedan), a najviše 5 (pet) ugovora o izvođenju radova** istih ili sličnih predmetu nabave (Pod sličnim radovima podrazumijevaju se radovi rekonstrukciji, asfaltiranju, obnovi i/ili izgradnju ceste) čija je zbrojena vrijednost minimalno 900.000,00 kuna bez PDV-a.“

U ostalim dijelovima točka 4.2.1. se ne mijenja.

U **točki 12.** sljedeća rečenica se mijenja;

„Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ovjerene situacije od strane nadzornog inženjera prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od 45 dana od dana zaprimanja situacije.“

Nakon izmjene rečenica glasi:

„Naručitelj će predmet nabave platiti na temelju ovjerene situacije od strane nadzornog inženjera prema cijenama iz ponude i potpisanog ugovora, a u roku od **30 dana** od dana zaprimanja situacije.“

U ostalim dijelovima točka 12 se ne mijenja.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi i članka 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta o javnoj nabavi, Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je u EOJN RH i na službenoj stranici Naručitelja.

Ovlašteni predstavnik Naručitelja

Martina Bogner

*MBogner*